

低入札価格調査の実施概要

独立行政法人海技教育機構

工事名 : 海技大学校 機関訓練センター(第1実習実験棟)改修・整備工事
 調査を実施した業者名 : 西本建設(株)
 住所 : 兵庫県芦屋市大原町7番3号

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	・自社の通常積算単価を用いて、かつ継続取引のある信用できる協力業者に見積提出を求めて、現場確認の上積算した。 ・現在、工事現場(海技大学校)で別工事(下記2. 参照)を施工しているため、入札価格を削減することができた。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	元請負 第2操船シミュレータ装置のRemote Operation Centerシミュレータ装置の増設にかかる教室工事 (R6.7.22～R6.8.31)
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	元請負 西宮ポンプ場送水6号用エンジン取替工事 (R6.8.7～R7.3.21)
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	工事現場(海技大学校:兵庫県芦屋市西蔵町)から本社まで1.4km、工事現場から自社倉庫まで7.3kmであり、営業範囲として近傍に属している。
5. 手持資材の状況	一部資材については倉庫に在庫をかかえている。また、その他は長年の取引先から都度手配することとしている。
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	内装改修工事 渡辺パイプ(株) 取引年数15年
7. 手持機械数の状況	自社所有なし。当該工事を遂行する上で必要となる建設機械等については、全て協力会社の所有となっているため、工事を遂行する上で支障ないと判断される。
8. 労務者の具体的供給見通し	労務者の確保計画のとおり
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	①水質試験所改修工事 阪神水道企業団発注 令和元年度～令和3年度 ②海技大学校東教室棟耐震改修工事 海技教育機構発注 令和3年度
10. 経営内容	直近3年間の貸借対照表・損益計算書を確認したところ、特段、経営上の問題は無いと思われる。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	1. 入札価格で施工可能な具体的記載と説明があり、根拠となる資料が添付されている。 4. 自社から現場が近いことで、有利的な地理的条件となっている。 6. 資材購入先業者については、取引年数が非常に長く、当該工事で必要となる資材については、優先的に手配できる。 については、現場条件の有利さ、諸経費削減の見通し、車両資機材の効率化、施工実績、協力会社との協力体制等を考慮し、当該価格での入札に至ったとのことである。 よって、、当方の積算を下回る入札価格でも、適正な施工の実現性が確認できた。
12. 9の公共工事の成績状況	①79.6点 ②なし
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状況	問題なし
15. その他必要な事項	特になし