
件 名 平成３０年度　日本丸第２Ｂ種中間検査工事
調査対象事業者 ＭＥＳ－ＫＨＩ由良ドック株式会社
調 査 年 月 日 平成30年4月25日 場 所
提 出 資 料

①当該価格により入札した理由
②入札価格の内訳書
③当該契約の履行体制
④手持ち業務等の状況
⑤手持ち機械等の状況
⑥過去３年間の同種業務受注実績（国及び地方公共団体等発注）
⑦経営内容
⑧本業務の工程表

調 査 内 容
①当該価格で入札した理由の内容確認
②入札価格の内訳書の数量及び単価確認
③当該契約の履行体制確認
④手持ち業務等の状況確認
⑤手持ち機械等の状況確認
⑥過去３年間に受注した入渠工事等の実績確認
⑦決算報告書の内容確認
⑧本業務の工程表の内容確認

調査結果及び結論等

①当該価格で入札した理由について

②入札価格の内訳書について

③当該契約の履行体制について

④手持ち業務等の状況について

⑤手持ち機械等の状況について

⑥過去３年間に受注した入渠工事等の実績について

⑦決算報告書の内容について

⑧本業務の工程表について

　貸借対照表・損益計算書を確認したところ、特段、経営上の問題は無いと思われる。

　検査工事を施工するうえで特に問題は無い。

　上記のとおり、当機構の設定した調査基準価格を下回る入札価格ではあったが、最大
限の原価削減努力と受注意欲が高かったことによる結果であり、当機構の仕様書に基づ
いた検査工事の施工は十分可能であると判断される。

低入札価格調査の実施経緯

独立行政法人海技教育機構（電話によるヒアリング）

　当機構が作成した仕様書に基づいて積算をしたうえで、最大限の原価削減努力を行い、
入札価格を決定したとのこと。

　当機構の積算金額とは乖離があるが、最大限の原価削減努力によるものであり、当機
構の仕様書に基づいた検査工事の施工を行うことは可能とのこと。

　施工するために十分な人員を確保してあり、安全かつ良質な検査工事の施工を行うこと
ができるとのこと。

　同時期に受注している工事は現時点で他に１件だけであり、検査工事の施工を行ううえ
で支障は無いとのこと。

　過去に当機構の練習船の検査工事を行ったこともあり、施設・機械などについては問題
無い。

　過去３年間とも国などからの受注があり、実績・経験とも十分である。


